

[do góry](#)



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.12.2024-Budowa-boiska-sportowego-przy-Miejskim-Osrodku-Sportu-w-Zatorze-odpowiedzi-na-pytania-05.08.2024-r.-oraz-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia/idn:7389/printpdf.html

Zamówienia publiczne

DI.271.12.2024 Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze - odpowiedzi na pytania 05.08.2024 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 2024-08-05

Zator, dnia 05.08.2024 r.



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.12.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.12.2024 pn.: „**Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie pozycji 125 oraz 125 przedmiaru robót, który został udostępniony 25.07.2024 lub informację, że należy w tych pozycjach przyjąć zero.

Pytanie 2

W zamieszczonym przedmiarze robót (Zator-MOS-boisko NOWY) w pozycjach 125 i 126 brak podanych ilości co uniemożliwia prawidłową wycenę. Proszę o aktualizację przedmiaru robót.

Pytanie 3

W przedmiarze robót z dnia 25.07.2024 w pozycjach 125 i 126 zostały podane tylko jednostki obmiaru natomiast brakuje ilości przedmiarowych Proszę o uzupełnienie brakujących ilości .

Odpowiedzi na pytania 1-3

Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawiony przedmiar robót. Wykreślono pozycje jako niezasadne.

Dodatkowo Zamawiający udostępnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z zastrzeżeniem, że w zakresie nawierzchni ze sztucznej trawy (B 05.01.00. Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy dla boisk zewnętrznych), **należy uwzględnić wszystkie udzielone dotychczas odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.**

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12.08.2024 r.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i odnoszą się do wszystkich dokumentów zamówienia

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.08.2024 r.

W załączeniu:

1. Zał. Nr 1 – Przedmiary od 05.08.2024 r.
2. Zał. Nr 2 - Uzupełnienie - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Sporządził/a: A. Dąbrowska - Szafran



Signed by /
Podpisano przez:

Szymon Matyja

Date / Data:
2024-08-05
10:20

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania nr DI.271.12.2024 pn.: „Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze”.

Znak sprawy: DI.271.12.2024

Zamawiający działając na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie **terminu składania ofert oraz terminów powiązanych**:

ZMIANY W SWZ:

„XV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zapis przed zmianą:

1. Termin składania ofert: do dnia 06.08.2024 r. do godziny 09:00. Sposób składania ofert został opisany w rozdziale XIV ust. 1 SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2024 r., o godzinie 9:30.

Zapis po zmianie:

1. Termin składania ofert: do dnia **12.08.2024 r. do godziny 9:00**. Sposób składania ofert został opisany w rozdziale XIV ust. 1 SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.08.2024 r., o godzinie 9:30**.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zapis przed zmianą:

- 1) Wykonawca jest związany ofertą do 04.09.2024 r. włącznie (30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

Zapis po zmianie:

- 1) **Wykonawca jest związany ofertą do 10.09.2024 r. włącznie (30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).**

Zamawiający informuje, że:

- Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
- Zmiana terminu składania ofert skutkuje zmianą terminów powiązanych.

Powyższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.08.2024 r.

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/



Signed by /
Podpisano przez:

Szymon Matyja

Date / Data:
2024-08-05
10:21

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Burmistrz Zatora
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181913
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Zator
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-640
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 33 841 22 12
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zator.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zator.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00444443
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-08-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00404255
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
- Przed zmianą:
2024-08-06 09:00
- Po zmianie:
2024-08-12 09:00
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
- Przed zmianą:
2024-08-06 09:30
- Po zmianie:
2024-08-12 09:30
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-09-04

Po zmianie:
2024-09-10

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [5]				
	Informacja o zmianie SWZ oraz terminów składania i otwarcia OFERT-sig.pdf	24-08-05 11:34	530.9KB	 pobierz
	Odpowiedzi na pytania 05.08.2024-sig.pdf	24-08-05 11:14	572.02KB	 pobierz
	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf	24-08-05 11:34	37.76KB	 pobierz
	Uzupełnienie - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf	24-08-05 11:33	1.02MB	 pobierz
	Zator-MOS-boisko przedmiary 05.08.2024.pdf	24-08-05 11:33	113.61KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)