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Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola 
samorządowego w Zatorze przy Pl. Jana Matejki 2, wraz z 
przebudową i budową wewnętrznych instalacji gazu i wentylacji 
mechanicznej, budową miejsc postojowych i drogi manewrowej 
oraz infrastruktury towarzyszącej

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element B-01.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 Kalk. własna  Rozebranie daszków  o konstrukcji stalowej przykrytych 

blachodachówką o wym. 1,6x0,7 m szt 2

2 AT 17/108/3 Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12·cm ręczną piłą spalinową z tarczą 
diamentową, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzka

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2+1,6*2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m2 8,2

3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

posadzka w piwnicy 1,5*1,5*0,1 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3 0,23

4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

strop nad I piętrem 4,0*0,2 0,800000

schody 0,92*1,25+0,64*0,15+0,71*0,15+0,67*1,2

5 2,190000

strop nad parterem 22,6*0,27 6,102000

RAZEM: 9,092000 m3 9,1

5 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(8,06*4,79)/2 19,303700

RAZEM: 19,303700 m2 19,3

6 KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24·cm m2 19,3

7 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste m2 19,3

8 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,3*2,25+1,6*2,0+1,3*2,05+1,4*2,05 11,660000

pietro 2,5*0,85 2,125000

RAZEM: 13,785000 m2 13,8

9 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

psrter 37 37,000000

piętro 34 34,000000

RAZEM: 71,000000 szt 71

10 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 3 3,000000

parter 1 1,000000

piętro 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

11 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

1,2*31+1,1*2+2,6+0,7 42,700000

RAZEM: 42,700000 m 42,7

12 KNR 401/354/8 Wykucie z muru krat, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

1,38*2,87 3,960600

RAZEM: 3,960600 m2 3,96

13 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 16

14 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 
ścian 1/2 cegły szt 1
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15 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

dla wieńcy 1,23+1,25 2,480000

RAZEM: 2,480000 m 2,5

16 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,2*2,5*0,22 1,210000

piętro 2,5*2,8 7,000000

0,12*0,21*2,8 0,070560

3,17*2,5*0,28 2,219000

RAZEM: 10,499560 m3 10,5

17 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter (5,62+1,14*5)*2,2-(0,8*2,05)*5 16,704000

piętro 4,03*2,8 11,284000

2,03*2,8 5,684000

(1,3+2,56+0,96)*2,8-(0,8*2,1)*2-0,8*0,5 9,736000

1,17*2,8-0,8*2,1 1,596000

0,28*0,14*2,5 0,098000

0,3*0,14*2,5 0,105000

1,26*0,28*2,5 0,882000

RAZEM: 46,089000 m2 46,1

18 KNR 401/329/1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa cementowa, grubość 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,54+2,98)*3,42-(0,8*2,1)*2-0,9*2,1*2 8,318400

piętro 5,08*2,8 14,224000

RAZEM: 22,542400 m2 22,5

19 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,0*2,1 2,100000

0,18*2,1 0,378000

1,64*2,72 4,460800

0,77*2,8 2,156000

RAZEM: 9,094800 m2 9,09

20 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,1*1,5*0,51 0,841500

1,0*2,1*0,51 1,071000

1,0*2,1*0,48 1,008000

(0,09*2,1*0,48)*2 0,181440

(0,2*2,1*0,48)*2 0,403200

0,01*1,5*0,48 0,007200

1,0*2,1*0,48 1,008000

3,45*2,97*0,25 2,561625

(1,1*1,5*0,48)*2 1,584000

0,21*2,97*0,3 0,187110

0,09*2,97*0,3 0,080190

0,08*2,1*0,32 0,053760

0,3*2,1*0,33 0,207900

1,0*2,1*0,35 0,735000

0,31*2,97*0,51 0,469557

0,33*2,84*0,51 0,477972

0,1*2,1*0,35 0,073500

0,1*2,1*0,34 0,071400

piętro 3,27*2,5*0,48 3,924000

0,58*2,1*0,48 0,584640

2,55*1,2*0,4 1,224000

(1,1*1,5*0,48)*2 1,584000

2,56*3,17*0,3 2,434560

0,1*2,1*0,32 0,067200

RAZEM: 20,840754 m3 20,84
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21 KNR 401/330/3 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,56*2,8 7,168000

RAZEM: 7,168000 m2 7,17

22 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 
5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 5 2,97 2,970000

pom. 7 2,21 2,210000

pom. 8 2,04 2,040000

pom. 9 1,99 1,990000

PIETRO

pom. 3 1,09 1,090000

pom. 4 1,53 1,530000

pom. 8 1,32 1,320000

pom. 12 4,72 4,720000

RAZEM: 17,870000 m2 17,9

23 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 
ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 1 7,04 7,040000

pom. 2 9,04 9,040000

pom. 3 9,16 9,160000

pom. 4 5,71 5,710000

pom. 6 28,0 28,000000

pom. 10 22,17 22,170000

pom. 11 36,86 36,860000

pom. 12 43,42 43,420000

pom. 13 34,47 34,470000

pom. 14 21,81 21,810000

pom. 15 6,47 6,470000

pom. 16 5,1 5,100000

PIĘTRO

pom. 1 11,08 11,080000

pom. 2 20,89 20,890000

pom. 5 19,45 19,450000

pom. 6 13,72 13,720000

pom. 7 12,85 12,850000

pom. 9 42,84 42,840000

pom. 10 23,38 23,380000

pom. 11 51,39 51,390000

pom. 13 16,48 16,480000

RAZEM: 441,330000 m2 441,3

24 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 5 7,32*2,87-2,55*0,85 18,840900

pom. 7 1,47*2,87 4,218900

pom. 8 2,86*2,87 8,208200

pom. 9 1,37*2,87 3,931900

PIETRO

pom. 3 1,3*2,87 3,731000

pom. 8 1,67*2,87 4,792900

pom. 12 9,27-0,8*2,05-0,9*2,05 5,785000

RAZEM: 49,508800 m2 49,5
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25 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 1 12,26*2,87-1,6*2,0-0,8*2,05 30,346200

pom. 2 12,56*2,87-0,8*2,05*2 32,767200

pom. 3 11,97*2,87-0,7*2,05 32,918900

pom. 4 9,62*2,87-0,7*2,05-0,8*2,05 24,534400

pom. 6 28,25*2,87-0,8*1,95 79,517500

pom. 10 19,89*2,87 57,084300

pom. 11 33,74*2,87 96,833800

pom. 12 30,93*2,87-3,43*2,5 80,194100

pom. 13 24,76*2,87-3,43*2,5 62,486200

pom. 14 19,28*2,87 55,333600

pom. 15 13,87*2,87-0,8*2,05 38,166900

pom. 16 11,01*2,87-0,8*2,05 29,958700

PIĘTRO

pom. 1 14,25*2,87 40,897500

pom. 2 25,32*2,87-0,9*2,0-0,7*2,05 69,433400

pom. 5 19,7*2,87 56,539000

pom. 6 10,36*2,87 29,733200

pom. 7 7,61*2,87 21,840700

pom. 9 29,89*2,87-0,8*2,05-3,17*2,5 76,219300

pom. 10 15,7*2,87-0,8*2,05-3,43*2,5 34,844000

pom. 11 32,76*2,87-3,43*2,5-3,0*2,5 77,946200

pom. 13 17,28+5,12*2,2*2+2,64*2,2*5-(0,8*2,05)*

2*5-0,8*2,05 50,808000

RAZEM: 1 078,403100 m2 1 078,4

26 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

Wyliczenie ilości robót:

parter 7,04 7,040000

RAZEM: 7,040000 m2 7,0

27 KNRW 
401/812/5

Skucie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju (Rx0,5)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,97+28,0+2,21+2,04+1,99+22,17+21,81

+5,1 86,290000

piętro 13,72+12,85+1,32+16,48 44,370000

RAZEM: 130,660000 m2 130,7

28 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

parter 36,86+6,47 43,330000

piętro 11,08+4,72 15,800000

RAZEM: 59,130000 m2 59,1

29 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów

Wyliczenie ilości robót:

parter 9,04+9,16+5,71+43,42+34,47 101,800000

piętro 20,89+1,09+1,53 23,510000

RAZEM: 125,310000 m2 125,3

30 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych (rozebranie Rx0,25)
R = 0,250   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

pietro 42,84+23,38+51,39 117,610000

RAZEM: 117,610000 m2 117,6

31 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

459,2 459,200000

RAZEM: 459,200000 m2 459,2

32 KNR 202/612/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych, pozioma na 
sucho (rozebranie Rx0,3)
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,000 m2 459,2

33 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

0,1+0,2+9,1+0,2+0,3+0,7+6,4+0,2+0,5+0

,1+0,2+10,5+6,9+2,0+1,4+20,8+1,8+0,3+

6,6+0,8+16,2+0,3+1,3+0,3+2,5+1,0+23,0

+23,0 136,700000

RAZEM: 136,700000 m3 136,7
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34 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km m3 136,7 9

35 Dodatek za skladowanie na wysypisku m3 136,7

1.2 Element B-03.00.00  SŁUP SŁ1, STOPA SA1, BELKA NR 3
36 AT 17/108/3 Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12·cm ręczną piłą spalinową z tarczą 

diamentową, przegrody z betonu niezbrojonego: posadzka

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,3

37 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*0,1 0,225000

RAZEM: 0,225000 m3 0,23

38 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*0,5 1,125000

RAZEM: 1,125000 m3 1,1

39 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,1*0,1 0,121000

RAZEM: 0,121000 m3 0,12

40 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,0

41 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0*0,4 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,4

42 KNR 202/208/3 
(1)

Słup żelbetowy prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód 
do przekroju: 9-12m/m2, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*2,18 0,136250

RAZEM: 0,136250 m3 0,14

43 KNR 202/210/2 
(1)

Belka żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,35*1,7 0,148750

RAZEM: 0,148750 m3 0,15

44 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 6·mm

Wyliczenie ilości robót:

6,4/1000 0,006400

RAZEM: 0,006400 t 0,006

45 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12·mm

Wyliczenie ilości robót:

31,5/1000 0,031500

RAZEM: 0,031500 t 0,032

46 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0-0,25*0,25 0,937500

RAZEM: 0,937500 m2 0,9

47 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę, Abizol P m2 0,9

48 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(1,0*0,4)*4 1,600000

0,25*0,1*4 0,100000

RAZEM: 1,700000 m2 1,7

49 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę, Abizol P m2 1,7
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50 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami 
co 15·cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,13 1,130000

-(0,12+0,4) -0,520000

RAZEM: 0,610000 m3 0,6

51 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,5+0,2 0,700000

RAZEM: 0,700000 m3 0,7

52 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły - uzupełnienie posadzki

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*0,1-0,25*0,25*0,1 0,218750

RAZEM: 0,218750 m3 0,22

1.3 Element B-03.00.00  STROP NA KLATCE SCHODOWEJ
53 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, 

gniazda głębokości 1 cegły szt 2

54 KNR 202/210/3 
(1)

Belki żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, transport betonu taczkami, 
japonkamibet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

belka nr 1 0,25*0,35*3,0 0,262500

belka nr 2 0,25*0,35*1,34 0,117250

RAZEM: 0,379750 m3 0,38

55 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe,
bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,2 0,220000

RAZEM: 0,220000 m3 0,22

56 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 6·mm

Wyliczenie ilości robót:

8,7/1000 0,008700

RAZEM: 0,008700 t 0,009

57 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12·mm

Wyliczenie ilości robót:

55,5/1000 0,055500

RAZEM: 0,055500 t 0,056

58 DC 3/209/2 Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner, w podłożu z 
betonu zbrojonego i żelbetowym głębokość kotwienia 100 mm, średnica otworu 16 
mm kotwienie 13

59 KNR 202/1220/3 Wyłaz EI30 60x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6 0,360000

RAZEM: 0,360000 m2 0,36

60 KNRW 
202/1017/2

Klapa dymowa o wym. 100x120 cm
kpl 1

1.4 Element B-03.00.00  SCHODY WEWNĘTRZNE
61 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą, bet. 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,7*1,23 2,091000

4,02*1,25 5,025000

RAZEM: 7,116000 m2 7,1

62 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą, bet. 
C20/25 - spoczniki

Wyliczenie ilości robót:

1,84+0,22+1,39+0,93 4,380000

RAZEM: 4,380000 m2 4,4

63 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany 
pompą m2 4,4 3

64 KNR 202/210/3 
(2)

Wieniec żelbetowy, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą, bet.
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*1,23 0,076875

0,25*0,25*1,25 0,078125

RAZEM: 0,155000 m3 0,16
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65 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 6·mm

Wyliczenie ilości robót:

13,0/1000 0,013000

RAZEM: 0,013000 t 0,013

66 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 10-12·mm

Wyliczenie ilości robót:

71,0/1000 0,071000

RAZEM: 0,071000 t 0,071

67 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 16·mm

Wyliczenie ilości robót:

96,5/1000 0,096500

RAZEM: 0,096500 t 0,097

1.5 Element B-03.00.00  WIEŃCE
68 KNR 202/210/3 

(2)
Wieniec żelbetowy, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą, bet.
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,26*0,26*(5,62+5,62+4,52+4,52) 1,370928

RAZEM: 1,370928 m3 1,37

69 KNR 202/210/4 
(2)

Wieniec żelbetowy, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą, bet.
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,21*0,21*(6,16+6,16+4,68+4,68) 0,956088

RAZEM: 0,956088 m3 0,96

70 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 6·mm

Wyliczenie ilości robót:

(16,6+17,7)/1000 0,034300

RAZEM: 0,034300 t 0,034

71 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12·mm

Wyliczenie ilości robót:

(73,43+78,6)/1000 0,152030

RAZEM: 0,152030 t 0,152

72 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5 cm, izolacje pionowe - ocieplenie wieńcy

Wyliczenie ilości robót:

14,66*0,26 3,811600

15,01*0,21 3,152100

RAZEM: 6,963700 m2 7,0

73 KNR 202/609/8 
(1)

Dylatacja z płyt styropianowych gr. 2 cm, pionowa

Wyliczenie ilości robót:

6,66*0,16 1,065600

RAZEM: 1,065600 m2 1,1

1.6 Element B-03.00.00  STROP SYSTEMOWY
74 KNRW 

202/214/1
ANALOGIA  Strop systemowy gęstożebrowy w układzie 20+6 (belka 
strunobetonowa + pustak + nadbeton + palety + przekładki)

Wyliczenie ilości robót:

strop nad parterem 22,55 22,550000

RAZEM: 22,550000 m2 22,55

75 KNRW 
202/214/3

ANALOGIA  Strop systemowy RECTOR w układzie 16+5 (belka strunobetonowa + 
pustak + nadbeton + palety + przekładki)

Wyliczenie ilości robót:

strop nad piętrem 26,56 26,560000

RAZEM: 26,560000 m2 26,56

76 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 5·mm

Wyliczenie ilości robót:

76,0/1000 0,076000

RAZEM: 0,076000 t 0,08

77 KNR 202/290/3 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
8-10·mm

Wyliczenie ilości robót:

(31,0+8)/1000 0,039000

RAZEM: 0,039000 t 0,04
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1.7 Element B-09.00.00   RAMA STALOWA R1 (3 SZT) 3

78 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, 
gniazda głębokości 1 cegły szt 2

79 KNR BC 2/217/2 Warstwa poziomująca gr. 20·mm na powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

0,36*0,22*2 0,158400

RAZEM: 0,158400 m2 0,16

80 KNR BC 2/217/3
(1)

Dodatek za każdy następny 1·mm grubości warstwy
m2 0,16 10

81 KNR 205/208/4 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 50·kg - rama R1

Wyliczenie ilości robót:

403,11/1000 0,403110

RAZEM: 0,403110 t 0,403

82 DC 4/302/5 Kołki rozporowe M 16 mm szt 4

83 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

3,95 3,950000

RAZEM: 3,950000 m 4,0

84 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

3,95*0,61 2,409500

RAZEM: 2,409500 m2 2,4

85 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 
na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

3,17*0,56 1,775200

0,5*2,6*2 2,600000

RAZEM: 4,375200 m2 4,4

1.8 Element B-09.00.00  RAMA STALOWA R2
86 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, 

gniazda głębokości 1 cegły szt 2

87 KNR BC 2/217/2 Warstwa poziomująca gr. 20·mm na powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

0,58*0,22 0,127600

RAZEM: 0,127600 m2 0,13

88 KNR BC 2/217/3
(1)

Dodatek za każdy następny 1·mm grubości warstwy
m2 0,13 10

89 KNR 205/208/4 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 50·kg - rama R2

Wyliczenie ilości robót:

584,84/1000 0,584840

RAZEM: 0,584840 t 0,58

90 DC 4/302/5 Kołki rozporowe M 16 mm szt 4

91 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

3,77 3,770000

RAZEM: 3,770000 m 3,8

92 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

3,77*0,8 3,016000

RAZEM: 3,016000 m2 3,0

93 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 
na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

3,0*0,8 2,400000

0,76*3,6*2 5,472000

RAZEM: 7,872000 m2 7,9

1.9 Element B-10.00.00  KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
94 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi - zakotwienie murłaty w 

wieńcu za pomocą śrub Fi 16 mm, dł. 50 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14

95 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,72+0,1+0,08+0,06+0,04 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

96 KNR 202/408/8 Krokwie koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,38 0,380000

RAZEM: 0,380000 m3 0,38
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97 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,29 0,290000

RAZEM: 0,290000 m3 0,29

98 KNR 202/406/6 Płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,30

99 KNR 202/406/3 Jętka o długości do 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,73 0,730000

RAZEM: 0,730000 m3 0,73

100 KNR 202/409/4 Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,06 0,060000

RAZEM: 0,060000 m3 0,06

101 KNR 202/409/3 Przewiązka, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 m3 0,04

102 NNRNKB 
202/411/2

Deska okapowa 3x17 cm (0,05 m3)

Wyliczenie ilości robót:

6,2*2 12,400000

RAZEM: 12,400000 m 12,40

103 NNRNKB 
202/411/2

Deska kalenicowa 6x17 cm (0,11 m3)
m 8,9

104 KNR 15/517/1 Membrana paroprzepuszczalna m2 64,7

105 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50·mm w rozstawie ponad 24·cm m2 64,7

106 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 25x50·mm w rozstawie ponad 24·cm - kontrłaty m2 64,7

107 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna preparatem "Fobos M-4" drewna metodą
smarowania, 2 krotna

Wyliczenie ilości robót:

27,07+3,84+3,07+2,21+1,44+9,11+7,3+7

,42+27,55+4,0+4,51+1,34+2,3 101,160000

RAZEM: 101,160000 m2 101,2

108 KNR 21/4007/1 
(2)

Podbitka z desek gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,08*0,7)*2 7,112000

RAZEM: 7,112000 m2 7,1

109 KNR 202/1508/8
(1)

Malowanie lakierobejcą, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem
m2 7,1

110 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną

Wyliczenie ilości robót:

(5,23*4,33)*2 45,291800

(4,48*4,33)/2*2 19,398400

RAZEM: 64,690200 m2 64,7

111 KNRW 
202/511/2

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory
m 9,71

112 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

5,23*0,2*2 2,092000

4,33*0,2*2 1,732000

RAZEM: 3,824000 m2 3,8

113 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

5,45*0,4*2 4,360000

RAZEM: 4,360000 m2 4,4

114 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż płotków śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

3,7+3,7+12,7+19,55 39,650000

RAZEM: 39,650000 m 39,7

115 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm

Wyliczenie ilości robót:

5,23*2 10,460000

RAZEM: 10,460000 m 10,5
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116 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·11,0·cm

Wyliczenie ilości robót:

7,62*2 15,240000

RAZEM: 15,240000 m 15,2

117 KNR 14/2010/1 
(2)

Zabudowa pod klapę oddymiajacą system GKF EI60

Wyliczenie ilości robót:

(1,14*2+1,34*2)*2,47 12,251200

RAZEM: 12,251200 m2 12,3

118 KNR 909/101/1 
(1)

ANALOGIA  Zabezpieczenie konstrukcji wieźby dachowej wzdłuż ściany na szer. 
1,0 m płytami krzemianowo-wapniowymi EI60 gr. 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,86*1,0 12,860000

RAZEM: 12,860000 m2 12,9

1.10 Element B-08.00.00  ROBOTY MUROWE
119 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 

P+W (pióro i wpust), ściana grubości 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,28*2+6,16)*3,79-(1,1*1,5)*4 49,188800

RAZEM: 49,188800 m2 49,2

120 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

parter 4,02*2,87 11,537400

3,45*2,87 9,901500

(3,98+3,96+1,45+1,4)*2,87-(1,0*2,1)*2-0,

9*2,1 24,877300

(2,19+0,25+0,7+0,83+2,91+2,33)*3,42-(1

,0*2,1)*2-1,6*2,1 23,938200

(1,27+2,05)*2,87-0,9*2,1 7,638400

1,99*2,87 5,711300

(1,59+1,23)*2,87-0,9*2,1 6,203400

2,38*3,46 8,234800

(1,62+3,18)*2,87-0,9*1,5-(1,0*2,1)*2 8,226000

1,86*2,61-1,4*2,1 1,914600

pietro 4,23*2,87 12,140100

2,5*2,87-1,0*2,1 5,075000

4,03*2,87 11,566100

(1,08+2,56+1,08)*2,87-1,0*2,1-0,9*2,1 9,556400

1,17*2,87-1,0*2,1 1,257900

(1,6+1,56)*2,87 9,069200

RAZEM: 156,847600 m2 156,8

121 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegłami

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,0*2,1*0,3 0,630000

1,7*2,1*0,29-1,0*2,1*0,29 0,426300

0,75*1,12*0,27 0,226800

0,8*2,1*0,34 0,571200

pietro (0,14*2,5*0,48)*2 0,336000

0,28*2,1*0,48 0,282240

0,14*2,5*0,28*2 0,196000

RAZEM: 2,668540 m3 2,67

122 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 4

123 KNR 202/122/7 Kanał z pustaków wentylacyjnych podwójny 36x24x24 cm m 6,5

124 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

parter 3 3,000000

piętro 3 3,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0

125 KNR 217/101/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 
35%, obwód przewodu do 600·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,26*2,7 0,702000

RAZEM: 0,702000 m2 0,7
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126 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów z PVC komorowego do 1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 1,2 m 38 38,000000

dł. 0,75 m 1 1,000000

dł. 1,1 m 1 1,000000

dł. 0,7 m 1 1,000000

dł. 0,9 m 1 1,000000

dł. 1,0 m 2 2,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44

127 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów z PVC komorowego ponad 1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

dł. 2,65 m 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

128 KNR 202/219/5 Nakrywa kanału wentylacyjnego o średniej grubości płyty 7·cm

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,34 0,156400

RAZEM: 0,156400 m2 0,2

129 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie kg 2,2

1.11 Element B-08.00.00  NADPROŻA
130 KNR BC 2/217/2 Warstwa poziomująca gr. 20·mm na powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,25*0,51*6 0,765000

0,25*0,48*10 1,200000

0,25*0,35*12 1,050000

0,25*0,25*2 0,125000

0,25*0,32*4 0,320000

pietro 0,25*0,51*4 0,510000

0,25*0,32*4 0,320000

0,25*0,3*2 0,150000

0,25*0,28*2 0,140000

0,25*0,22*2 0,110000

RAZEM: 4,690000 m2 4,69

131 KNR BC 2/217/3
(1)

Dodatek za każdy następny 1·mm grubości warstwy
m2 4,69 80

132 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych IPE 120·mm

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,6*3*4 19,200000

1,5*3*3 13,500000

1,9*3 5,700000

1,5*2*5 15,000000

1,7*2 3,400000

piętro 1,4*3 4,200000

1,35*2 2,700000

1,5*2*2 6,000000

1,6*3*2 9,600000

RAZEM: 79,300000 m 79,3

133 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych IPE 140·mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro 3,08 3,080000

RAZEM: 3,080000 m 3,1

134 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych, do IPE 160·mm

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,8*2 5,600000

2,72*2 5,440000

2,54*3 7,620000

RAZEM: 18,660000 m 18,7

135 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych, do IPE 180·mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro 3,67*2 7,340000

RAZEM: 7,340000 m 7,3
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136 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

79,3+3,1+30,0+31,0 143,400000

RAZEM: 143,400000 m 143,4

137 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,5*0,75*2 2,250000

1,6*0,72*4 4,608000

1,9*0,72 1,368000

1,5*0,59*5 4,425000

1,7*0,59 1,003000

2,54*0,75 1,905000

2,72*0,56 1,523200

2,8*0,56 1,568000

7,9*0,49 3,871000

piętro 1,4*0,75 1,050000

1,6*0,75 1,200000

1,35*0,54 0,729000

1,5*0,56*2 1,680000

3,08*0,47 1,447600

3,95*0,52 2,054000

3,67*0,52 1,908400

3,96*0,54 2,138400

RAZEM: 34,728600 m2 34,7

138 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,24+1,24+1,24+1,24+1,24+1,16+1,24+1

,24+1,84+1,24+1,24*2+1,13+1,24+1,5+1

,24+1,24+1,15+1,27 24,170000

piętro 1,34*2*4+1,5+1,24+1,24+1,24+1,14 17,080000

RAZEM: 41,250000 m 41,3

1.12 Element B-12.00.00  STROP NAD CZĘŚCIĄ DOBUDOWANA
139 KNR 202/607/1 Folia paroizolacyjna m2 26,4

140 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej Lambda 0,036 gr.12 cm , 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa m2 26,4

141 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej Lambda=0,036 gr. 12 cm, 
pozioma z płyt układanych na sucho, druga warstwa m2 26,4

142 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr. 18 mm
m2 26,34

1.13 Element B-12.00.00   POSADZKI
143 KNR 202/607/1 Izolacja z folii PE gr. 0,4 mm

Wyliczenie ilości robót:

324,2+63,5+84,8 472,500000

RAZEM: 472,500000 m2 472,5

144 KNR 202/609/3 Izolacja z płyt styropianowych podposadzkowych gr. 5 cm m2 472,5

145 KNR 202/607/1 Izolacja z folii PE gr. 0,4 mm m2 472,5

146 KNR 202/1102/1 Wylewka cementowa grubości 20·mm, zatarta na ostro m2 472,5

147 KNR 202/1102/3 Wylewka, dodatek za zmianę grubości o 10·mm m2 472,5 3

148 NNRNKB 
202/1130/1 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5·mm, powierzchnia do 8·m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 5,94+7,15+8,77+9,04 30,900000

RAZEM: 30,900000 m2 30,9

149 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5·mm, powierzchnia ponad 8·m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 11,09+13,67+17,77 42,530000

piętro 23,29+62,08+55,15+59,23 199,750000

RAZEM: 242,280000 m2 242,3

150 NNRNKB 
202/1130/3 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 1·mm m2 324,2 -2
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151 KNR 202/1112/4
(1)

Posadzki z wykładziny homogenicznej z wywinięciem na ściany

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.2 5,94*1,1 6,534000

pom. 1.3 7,13*1,1 7,843000

pom. 1.4 11,09*1,1 12,199000

pom. 1.5 50,96*1,1 56,056000

pom. 1.7 13,67*1,1 15,037000

pom. 1.8 17,77*1,1 19,547000

pom. 1.9 8,88*1,1 9,768000

pom. 1.21 9,04*1,1 9,944000

pom. 2.2 23,29*1,1 25,619000

pom. 2.4 62,08*1,1 68,288000

pom. 2.7 55,15*1,1 60,665000

pom. 2.8 59,23*1,1 65,153000

RAZEM: 356,653000 m2 356,7

152 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 356,7

153 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1 8,38 8,380000

pom. 1.6 8,44 8,440000

pom. 1.12 4,77 4,770000

pom. 1.13 1,97 1,970000

pom. 1.15 4,55 4,550000

pom. 1.16 3,87 3,870000

pom. 1.17 2,97 2,970000

pom. 1.18 3,08 3,080000

pom. 1.19 2,6 2,600000

pom. 1.20 6,14 6,140000

pom. 1.22 1,86 1,860000

pom. 2.1 9,85 9,850000

pom. 2.5 1,41 1,410000

pom. 2.6 1,22 1,220000

pom. 2.10 2,34 2,340000

RAZEM: 63,450000 m2 63,5

154 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.10 17,37 17,370000

pom. 1.11 31,63 31,630000

pom. 1.14 19,88 19,880000

pom. 2.9 15,89 15,890000

RAZEM: 84,770000 m2 84,8

155 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 15x15

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1 1,78+1,84+2,25+1,24+0,26 7,370000

pom. 1.16 2,54+3,03-1,0 4,570000

pom. 1.20 12,32-1,0*2-0,9 9,420000

pom. 1.22 5,45-0,9 4,550000

pom. 2.1 6,65+1,32+1,82 9,790000

pom. 2.10 5,39 5,390000

RAZEM: 41,090000 m 41,1

156 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.10 8,81+7,52-1,4-1,6-1,0-1,42-0,9 10,010000

pom. 1.11 28,27-1,0*2-0,9 25,370000

pom. 1.13 5,91-1,0*3 2,910000

schody 0,14*29+0,45*19 12,610000

RAZEM: 50,900000 m 50,9

157 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

1,11*0,14*21 3,263400

RAZEM: 3,263400 m2 3,3
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1.14 Element B-13.00.00, B-14.00.00, B-05.00.00  STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA,
ZABUDOWA SYSTEMOWA

158 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach, szyba bezpieczna, U=0,9 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

O5 0,85*2,55 2,167500

RAZEM: 2,167500 m2 2,2

159 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 
2,0·m2, osadzanie na kotwach, okno nietypowe U=0,9 W/mK z nawietrzakiem

Wyliczenie ilości robót:

O3 1,0*1,9 1,900000

RAZEM: 1,900000 m2 1,90

160 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na kotwach, U=0,9 W/mk

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,1*1,5*30 49,500000

O6 1,1*1,4 1,540000

RAZEM: 51,040000 m2 51,04

161 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na kotwach, U=0,9 W/mk

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,1*1,5 1,650000

RAZEM: 1,650000 m2 1,65

162 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach, U=0,9 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

O8 0,9*1,5 1,350000

RAZEM: 1,350000 m2 1,35

163 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach, U=0,9 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

O2 0,65*1,2 0,780000

O7 0,8*1,05 0,840000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62

164 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach, U=0,9 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,6*0,9 0,540000

O9 0,9*0,6*2 1,080000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62

165 KNR 19/1023/1 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4·m2, 
osadzanie na kotwach,  U=0,9 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

O10 0,5*0,5*3 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,75

166 KNR 19/1024/3 
(1)

Okna aluminiowe EI60 o powierzchni do 2,0·m2, U=0,9 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

O1 EI30 1,1*1,5*3 4,950000

RAZEM: 4,950000 m2 4,95

167 KNR 202/1016/2
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7 szt 34

168 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2

Wyliczenie ilości robót:

D5 0,9*2,015*16 29,016000

RAZEM: 29,016000 m2 29,0

169 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 z nawiewem

Wyliczenie ilości robót:

D8 0,8*2,015*9 14,508000

D9 0,9*2,015*3 5,440500

RAZEM: 19,948500 m2 19,9

170 KNR 202/1017/6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, z oknem podawczym

Wyliczenie ilości robót:

D11 0,8*2,015 1,612000

RAZEM: 1,612000 m2 1,61
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171 KNR 202/1019/9 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, 
przeciwpożarowe, EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D6 0,9*2,015*2 3,627000

D7 0,8*2,015 1,612000

RAZEM: 5,239000 m2 5,24

172 KNRW 
202/1028/1 (1)

Drzwi drewniane wahadłowe z ościeżnicą, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D12 0,9*2,015 1,813500

RAZEM: 1,813500 m2 1,81

173 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi harmonijkowe z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D13 1,02*2,08 2,121600

D14 0,92*2,08 1,913600

RAZEM: 4,035200 m2 4,0

174 KNR 202/1019/9 Drzwi wewnętrzne drewniane przeciwpożarowe EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D15 0,9*2,015 1,813500

RAZEM: 1,813500 m2 1,81

175 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,42*2,08 2,953600

RAZEM: 2,953600 m2 2,95

176 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe zewnętrzne oszklone z nawietrzakiem

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,02*2,08*2 4,243200

RAZEM: 4,243200 m2 4,24

177 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe zewnętrzne, pełne, do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,02*2,08 2,121600

RAZEM: 2,121600 m2 2,12

178 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,62*2,08 3,369600

RAZEM: 3,369600 m2 3,37

179 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, łazienkowe przeciwpożarowe, do 2·m2, EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D10 0,92*1,28 1,177600

RAZEM: 1,177600 m2 1,18

180 KNRW 
202/1027/4 (1)

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 2-skrzydłowe, ponad 1,5·m2 (z demontażu)

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,05 2,870000

RAZEM: 2,870000 m2 2,9

181 Kalk. własna  Kabina WC z laminatu kompaktowego HPL, 2 drzwi szer. 80 mm, 
szer. kabiny 210 cm, głęb. 1,1 m, wys. 2,02 m, nóżki ze stali nierdzewnej wys. 150 
mm regulowane kpl 1
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1.15 Element B-11.00.00  TYNKI I OKŁADZINY
182 KNR 202/801/4 

(1)
Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1 8,38 8,380000

pom. 1.2 5,94 5,940000

pom. 1.3 7,15 7,150000

pom. 1.4 11,09 11,090000

pom. 1.5 50,96 50,960000

pom. 1.6 8,44 8,440000

pom. 1.7 13,67 13,670000

pom. 1.8 17,77 17,770000

pom. 1.9 8,77 8,770000

pom. 1.10 17,37 17,370000

pom. 1.11 31,63 31,630000

pom. 1.12 4,77 4,770000

pom. 1.13 1,97 1,970000

pom. 1.14 19,88 19,880000

pom. 1.15 4,55 4,550000

pom. 1.16 3,87 3,870000

pom. 1.17 2,97 2,970000

pom. 1.18 3,08 3,080000

pom. 1.19 2,6 2,600000

pom. 1.20 6,14 6,140000

pom. 1.21 9,04 9,040000

pom. 1.22 1,86 1,860000

pom. 2.1 9,85 9,850000

pom. 2.2 23,29 23,290000

pom. 2.3 19,36 19,360000

pom. 2.4 62,08 62,080000

pom. 2.5 1,41 1,410000

pom. 2.6 1,22 1,220000

pom. 2.7 55,15 55,150000

pom. 2.8 59,23 59,230000

pom. 2.9 15,89 15,890000

pom. 2.10 2,34 2,340000

RAZEM: 491,720000 m2 491,7
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183 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1 13,4*2,87-1,4*2,05 35,588000

pom. 1.2 10,92*2,87-0,9*2,05*3 25,805400

pom. 1.3 12,64*2,87-1,0*2,05 34,226800

pom. 1.4 13,6*2,87-1,0*2,05 36,982000

pom. 1.5 34,7*2,87 99,589000

pom. 1.6 12,23*2,87 35,100100

pom. 1.7 14,84*2,87 42,590800

pom. 1.8 18,2*2,87-1,0*2,05 50,184000

pom. 1.9 14,82*2,87-1,0*2,05*2 38,433400

pom. 1.10 18,4*2,87-1,4*2,05 49,938000

pom. 1.11 27,58*3,42-1,0*2,05 92,273600

pom. 1.12 10,92*2,87-1,0*2,05*3 25,190400

pom. 1.13 5,62*2,87-1,0*2,0*2 12,129400

pom. 1.14 20,1*2,87-0,9*1,5-1,0*2,05*2 52,237000

pom. 1.15 8,88*2,87-0,9*2,05*2 21,795600

pom. 1.16 6,48*2,87-1,0*2,05*2 14,497600

pom. 1.17 7,44*2,05-1,0*2,05 13,202000

pom. 1.18 7,08*2,87-1,0*2,05 18,269600

pom. 1.19 6,77*2,87-0,9*2,05 17,584900

pom. 1.20 12,09*2,87-0,9*2,05-1,0*2,05 30,803300

pom. 1.21 12,56*2,87 36,047200

pom. 1.22 5,45*2,87-0,9*2,05 13,796500

pom. 2.1 16,27*2,87-1,0*2,05 44,644900

pom. 2.2 22,05*2,87-1,0*2,05*3 57,133500

pom. 2.3 20,12*1,8 36,216000

pom. 2.4 46,13*2,87-1,0*2,05 130,343100

pom. 2.5 4,78*2,87-1,0*2,05 11,668600

pom. 2.6 4,42*2,87-0,9*2,05 10,840400

pom. 2.7 37,25*2,87 106,907500

pom. 2.8 40,42*2,87 116,005400

pom. 2.9 17,21*2,87+2,36*2,2*5+5,07*2,2*2-1,0*2,

05-0,9*2,05*2*5 77,160700

pom. 2.10 6,12*2,87 17,564400

RAZEM: 1 404,749100 m2 1 404,7

184 KNRW 
202/840/5

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 
20x25·cm

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.6 (9,85+6,4)*2,0-0,9*2,0*2 28,900000

pom. 1.12 9,31*2,0-1,0*2,0*2 14,620000

pom. 1.14 22,99*2,0-1,0*2,0*4 37,980000

pom. 1.15 8,88*2,0-0,9*2,0*2 14,160000

pom. 1.19 6,79*2,0-0,9*2,0 11,780000

pom. 1.20 1,6*1,6 2,560000

pom. 1.22 1,6*1,6 2,560000

pom. 2.6 4,42*2,0-0,9*2,0 7,040000

pom. 2.9 (18,39+4,1+4,06*4)*2,0-0,9*2,0*13-1,0*2

,0 52,060000

pom. 2.10 1,6*1,6 2,560000

RAZEM: 174,220000 m2 174,2

1.16 Element B-15.00.00  ROBOTY MALARSKIE
185 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie 1-krotne m2 1 777,1
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186 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1 8,38+13,4*2,87 46,838000

pom. 1.2 5,94+10,92*2,87 37,280400

pom. 1.3 7,15+12,64*2,87 43,426800

pom. 1.4 11,09+13,6*2,87 50,122000

pom. 1.5 50,96+34,7*2,87 150,549000

pom. 1.6 8,44+12,23*0,87 19,080100

pom. 1.7 13,67+14,84*2,87 56,260800

pom. 1.8 17,77+18,2*2,87 70,004000

pom. 1.9 8,77+14,82*2,87 51,303400

pom. 1.10 17,37+18,4*2,87 70,178000

pom. 1.11 31,63+27,58*3,42 125,953600

pom. 1.12 4,77+10,92*0,87 14,270400

pom. 1.13 1,97+5,62*2,87 18,099400

pom. 1.14 19,88+20,1*0,87 37,367000

pom. 1.15 4,55+8,88*0,87 12,275600

pom. 1.16 3,87+6,48*2,87 22,467600

pom. 1.17 2,97+7,44*2,05 18,222000

pom. 1.18 3,08+7,08*2,87 23,399600

pom. 1.19 2,6+6,77*0,87 8,489900

pom. 1.20 6,14+12,09*2,87-1,6*1,6 38,278300

pom. 1.21 9,04+12,56*2,87 45,087200

pom. 1.22 1,86+5,45*2,87-1,6*1,6 14,941500

pom. 2.1 9,85+16,27*2,87 56,544900

pom. 2.2 23,29+22,05*2,87 86,573500

pom. 2.3 19,36+20,12*1,8 55,576000

pom. 2.4 62,08+46,13*2,87 194,473100

pom. 2.5 1,41+4,78*2,87 15,128600

pom. 2.6 1,22+4,42*0,87 5,065400

pom. 2.7 55,15+37,25*2,87 162,057500

pom. 2.8 59,23+40,42*2,87 175,235400

pom. 2.9 15,89+17,21*0,87+2,36*0,2*5+5,07*0,2*

2 35,250700

pom. 2.10 2,34+6,12*2,87-1,6*1,6 17,344400

RAZEM: 1 777,144100 m2 1 777,1

187 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 472,5
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2 Rozdział DASZKI SZKLANE
2.1 Element B-14.00.00
188 KNR 202/1220/4 ANALOGIA   Daszek z szybą bezpieczną na kształtownikach ze stali nerdzewnej o 

wym. 2,0x0,9 m

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,9 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,8

189 KNR 202/1220/4 ANALOGIA   Daszek z szybą bezpieczną na kształtownikach ze stali nierdzewnej o
wym. 1,5x1,2 m - 2 szt

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,2*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,6
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3 Rozdział SCHODY STALOWE ZEWNĘTRZNE
3.1 Element B-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE
190 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 

0,15·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(1,25*2,2*1,04)*2 5,720000

RAZEM: 5,720000 m3 5,7

191 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 5,7 5,700000

- fundamenty i podkłady -(0,1+0,7) -0,800000

RAZEM: 4,900000 m3 4,9

192 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 0,7

193 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1·km m3 0,7 6

3.2 Element B-03.00.00, B-07.00.00  SCHODY
194 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, 

gniazda głębokości 1 cegły szt 2

195 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(0,35*1,5*0,1)*2 0,105000

RAZEM: 0,105000 m3 0,11

196 KNR 202/207/1 
(1)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, transport betonu 
taczkami, japonkami, bet. C20/25 - fundament schodów

Wyliczenie ilości robót:

(1,0*1,4)*2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,8

197 KNR 202/207/7 
(1)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, transport betonu 
taczkami, japonkami m2 2,8 17

198 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,11/1000 0,001110

RAZEM: 0,001110 t 0,001

199 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 8-12·mm

Wyliczenie ilości robót:

29,46/1000 0,029460

RAZEM: 0,029460 t 0,029

200 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(1,0*1,4*2)*2+(0,25*1,0*2)*2 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,6

201 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę, Abizol P x 2 m2 6,6 2

202 KNR 728/104/1 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) 
głębokość do 40 cm zestaw 4

203 KNR 205/120/5 Konstrukcja schodów

Wyliczenie ilości robót:

295,9/1000 0,295900

RAZEM: 0,295900 t 0,30

204 KNR 202/702/9 Pokrycie pomostu kratą pomostową pokryta blachą ryflowaną m2 2,4

205 KNR 202/702/9 Pokrycie schodów blachą ryflowaną
Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,35*4 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,7
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4 Rozdział SCHODY ŻELBETOWE ZEWNĘTRZNE
4.1 Element B-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE
206 KNR 201/221/2 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 

0,15·m3, grunt kategorii III - 70% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(10,0*0,92+4,0*0,67)*0,7 8,316000

RAZEM: 8,316000 m3 8,3

207 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie 
suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III - 30% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

11,9*0,3 3,570000

RAZEM: 3,570000 m3 3,6

208 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 11,9 11,900000

- objętość schodów -6,5*0,92 -5,980000

-4,0*0,67 -2,680000

RAZEM: 3,240000 m3 3,2

209 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 8,7

210 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1·km m3 8,7 6

211 Koszt utylizacji ziemi m3 8,7

4.2 Element B-07.00.00, B-03.00.00, B-12.00.00  SCHODY
212 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

5,3*1,25 6,625000

1,85*0,93 1,720500

RAZEM: 8,345500 m3 8,3

213 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, kruszywo o frakcji 
0-63 mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,3+1,85)*0,25 1,787500

RAZEM: 1,787500 m3 1,8

214 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

8,3+1,8 10,100000

RAZEM: 10,100000 m3 10,1

215 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły, bet. C12/15

Wyliczenie ilości robót:

(0,66+0,54+2,22)*0,5*0,1+1,53*0,35*0,1

+2,05*0,35*0,1 0,296300

(5,3+1,85)*0,1 0,715000

RAZEM: 1,011300 m3 1,01

216 KNR 202/609/8 
(1)

Dylatacja ze styropianu XPS gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,0*1,75+1,18*0,91+(0,6*1,18)/2 10,177800

RAZEM: 10,177800 m2 10,2

217 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

6,57*0,3 1,971000

RAZEM: 1,971000 m2 1,97

218 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

5,3+1,85 7,150000

RAZEM: 7,150000 m2 7,2

219 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany
pompą, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

(0,66+0,54+2,22)*0,4*0,3 0,410400

RAZEM: 0,410400 m3 0,41
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220 KNR 202/207/1 
(2)

Ściana fundamentowa żelbetowa, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton 
podawany pompą, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,53*1,0 1,530000

RAZEM: 1,530000 m2 1,53

221 KNR 202/207/7 
(2)

Dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą
m2 1,53 17

222 KNRW 
202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(1,57+1,44)*0,25*0,25 0,188125

(0,66+0,85)*1,32*0,25*0,25 0,124575

(2,05*1,01)*0,25*0,25 0,129406

RAZEM: 0,442106 m3 0,44

223 KNR 202/210/3 
(2)

Wieniec żelbetowy, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą, bet.
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

(1,57+2,28+0,7)*0,25*0,25 0,284375

RAZEM: 0,284375 m3 0,28

224 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

5,8*0,15 0,870000

RAZEM: 0,870000 m3 0,87

225 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu, beton podawany pompą, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

(1,67*1,54)*0,15+(1,54*0,15*0,3)/2*4 0,524370

(0,86+0,66+0,51+0,5)*0,15 0,379500

RAZEM: 0,903870 m3 0,90

226 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 6·mm

Wyliczenie ilości robót:

25,02/1000 0,025020

RAZEM: 0,025020 t 0,025

227 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 10-12·mm

Wyliczenie ilości robót:

(82,1+44,4)/1000 0,126500

RAZEM: 0,126500 t 0,13

228 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(0,66+0,54+2,22)*0,075*2 0,513000

RAZEM: 0,513000 m2 0,5

229 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę, Abizol P m2 0,5

230 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(0,66+0,54+2,22)*0,3*2 2,052000

(3,45+1,54)*1,0 4,990000

1,4*1,25 1,750000

3,93*1,0 3,930000

RAZEM: 12,722000 m2 12,7

231 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę, Abizol P m2 12,7

232 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowych na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 m2 5,8

233 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowych na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

0,86+0,66+0,51+0,5 2,530000

(1,58+1,5*4)*0,15 1,137000

RAZEM: 3,667000 m2 3,67
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234 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 15x15

Wyliczenie ilości robót:

4,8+0,25*4+0,3*5 7,300000

RAZEM: 7,300000 m 7,3

235 KNR 202/1207/1 Balustrada z prętów stalowych malowana proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

5,8+1,65 7,450000

RAZEM: 7,450000 m 7,5
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5 Rozdział PRZESTAWIENIE SCHODÓW STALOWYCH
5.1 Element B-03.00.00 PRZESTAWIENIESCHODÓW
236 Kalk. własna  Demontaż i przesunięcie schodów stalowych w celu wykonania 

termomodernizacji szt 1

237 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - stopy schodów

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*1,0*2 0,125000

0,25*0,25*0,4*2 0,050000

RAZEM: 0,175000 m3 0,2

238 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, 
kategoria gruntu III szt 4

239 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, transport 
betonu taczkami, japonkami, bet. C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*1,0*4 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,36

240 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:

4,3/1000 0,004300

RAZEM: 0,004300 t 0,004

241 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 12·mm

Wyliczenie ilości robót:

14,0/1000 0,014000

RAZEM: 0,014000 t 0,014

242 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie śrub Fi 16 dł. 20 
cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16

243 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 0,2

244 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km m3 0,2 7

245 Dodatek za składowanie gruzu m3 0,2
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6 Rozdział OCIEPLENIE ŚCIAN
6.1 Element B-00.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
246 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm szt 2

247 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 szt 2

248 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków szt 2

249 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne - zdjęcie szt 2

250 NNRNKB 
202/1621/3

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad 
wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2,0*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,0

6.2 Element B-01.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
251 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, 

wysokość kostki 8·cm

Wyliczenie ilości robót:

11,7*0,6 7,020000

RAZEM: 7,020000 m2 7,0

252 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na 
podsypce piaskowej m 12,6

253 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po
uwałowaniu 10·cm - odtworzenie podbudowy m2 7,0

254 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy m2 7,0 10

255 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - z rozbiórki m2 7,0

256 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

12,6*0,035 0,441000

RAZEM: 0,441000 m3 0,44

257 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - z rozbiórki m 12,6

258 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - 5% powierzchni m2 17,5

259 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,23*14 3,864000

1,2*0,23*10+2,65*0,23*2+0,7*0,23+0,75*

0,23+1,1*0,23+2,5 7,065500

1,2*0,23*17 4,692000

1,2*0,23*2 0,552000

RAZEM: 16,173500 m2 16,2

260 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 23,4

261 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

0,44+0,3+0,2 0,940000

RAZEM: 0,940000 m3 0,9

262 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km m3 0,9 7

263 Dodatek za składowanie gruzu m3 0,9

6.3 Element B-16.00.00  ELEWACJE
264 Kalk. własna  Demontaż i ponowny montaż szyldów i tabliczek szt 2

265 Kalk. własna  Demontaż i ponowny montaż oświetlenia nad wejściami szt 1

266 Kalk. własna  Demontaż i ponowny montaż uchwytu na flagę szt 1

267 Kalk. własna  Demontaż i ponowny montaż uchwytu doniczki kwiatowe szt 2

268 KNR 401/726/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), 
ciasto wapienne (m3) - 5%

Wyliczenie ilości robót:

(28,6+7,8+237,3+76,2)*0,05 17,495000

RAZEM: 17,495000 m2 17,5
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269 KNR BC 2/606/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża

Wyliczenie ilości robót:

98,56-1,65*14 75,460000

65,2+21,53-1,54*5-2,17-5,5-0,55-0,72-2,

05-1,82-2,05-0,5-1,0*1,9-0,9*2,05 59,925000

135,7-1,65*17-5,7 101,950000

RAZEM: 237,335000 m2 237,3

270 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(28,6+7,8+334,9+76,2) 447,500000

RAZEM: 447,500000 m2 447,5

271 KNR BC 2/606/2 Gruntowanie podłoża emulsją, jednokrotne

Wyliczenie ilości robót:

36,4 36,400000

RAZEM: 36,400000 m2 36,4

272 KNR BC 2/603/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonywana ręcznie 
na przygotowanym podłożu, nałożenie farby podkładowej pod tynki 
cienkowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

28,6+7,8 36,400000

RAZEM: 36,400000 m2 36,4

273 KNR BC 2/605/1 Tynk mozaikowy do elewacji wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 3,34+9,83 13,170000

elewacja południowa 0,75+1,8+2,7+6,68 11,930000

elewacja północna 0,22*2+0,11*2+(0,5*0,8*2)*2+0,36*2+0,7

5*0,37*2 3,535000

RAZEM: 28,635000 m2 28,6

274 KNR BC 2/603/5
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonywana ręcznie 
na przygotowanym podłożu, ściany cylindryczne, tynk silikonowy, wlk. ziarna 
2,5-3,0·mm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa - gzyms 6,9*0,5 3,450000

elewacja północna - wejście do budynku 2,3+5,5*0,37 4,335000

RAZEM: 7,785000 m2 7,8

275 KNR BC 2/613/1
(1)

Docieplenie powierzchni ścian płytami styropianowymi EPS 0,031 gr. 15 cm z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 28,9+98,56-1,65*14 104,360000

elewacja południowa 65,2+49,7+21,53-1,54*5-1,65*4-2,17-5,5

-0,55-0,72-2,05-1,82-2,05-0,5-1,0*1,9-0,

9*2,05 103,025000

elewacja północna 135,7-1,65*17-5,7 101,950000

elewacja wschodnia 28,9-1,65*2 25,600000

RAZEM: 334,935000 m2 334,9

276 KNR BC 2/607/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia (4,53+13,11)*2,0 35,280000

elewacja południowa (1,3+2,24+4,3+4,8+3,21+4,7)*2,0 41,100000

elewacja północna (11,68+6,09)*2,0 35,540000

elewacja wschodnia 4,53*2,0 9,060000

RAZEM: 120,980000 m2 121,0

277 KNR BC 2/613/2
(1)

Docieplenie ościeży szer. do 15·cm płytami styropianowymi EPS 0,031 gr. 3 cm z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia (1,1+1,5*2)*0,35*14 20,090000

elewacja południowa (1,1+1,4*2)*0,35*5+(1,1+1,5*2)*0,35*5+(

2,55+0,85*2)*0,35+(2,55+2,14*2)*0,35+(

0,6+0,9*2)*0,35+(0,65+1,1*2)*0,35+2,5*

0,35+(1,1+1,9*2)*0,35+(0,9+2,05*2)*0,35

*3+(1,4+2,05*2)*0,35 29,480500

elewacja północna (1,1+1,5*2)*0,35*17+6,33*0,35 26,610500

elewacja wschodnia (1,1+1,5*2)*0,35*2 2,870000

RAZEM: 79,051000 m2 79,1
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278 KNR BC 2/607/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

20,09+(0,25*0,3*4)*14 24,290000

23,9+(0,25*0,3*4)*20 29,900000

26,6+(0,25*0,3*4)*17 31,700000

2,8+(0,25*0,3*4)*2 3,400000

RAZEM: 89,290000 m2 89,3

279 KNR BC 2/617/1
(2)

Montaż profili elewacyjnych, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

4,53+13,11 17,640000

1,0+4,0+1,5+2,95+4,7 14,150000

11,64+6,09 17,730000

4,53 4,530000

RAZEM: 54,050000 m 54,1

280 KNR BC 2/617/2 Montaż profili elewacyjnych, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
systemowym

Wyliczenie ilości robót:

7,1*3+(1,0+2,05*2)*31,4+2,05*2+6,5 192,040000

RAZEM: 192,040000 m 192,0

281 KNRW 
202/921/4

ANALOGIA   Wyrównanie podłoża pod parapety pianka
m2 25,1

282 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25·cm - parapety zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 1,2*0,38*14 6,384000

elewacja południowa 1,2*0,38*10+2,65*0,38*2+0,7*0,38+0,75*

0,38+1,1*0,38+2,5 10,043000

elewacja północna 1,2*0,38*17 7,752000

elewacja wschodnia 1,2*0,38*2 0,912000

RAZEM: 25,091000 m2 25,1

283 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·11,0·cm - z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

7,92*2 15,840000

7,6 7,600000

RAZEM: 23,440000 m 23,4

284 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 32,1+108,8 140,900000

elewacja południowa 68,7+25,0+55,0 148,700000

elewacja północna 151,1 151,100000

elewacja wschodnia 32,1 32,100000

RAZEM: 472,800000 m2 472,8

285 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

440,7+151,1+7,2*1,0*4 620,600000

RAZEM: 620,600000 m2 620,6

6.4 Element B-02.00.00  OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW - ROBOTY ZIEMNE
286 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

grubości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

18,6*0,9*0,2 3,348000

12,6*0,5*0,2 1,260000

RAZEM: 4,608000 m3 4,6

287 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III - 70% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia (4,53*0,9*0,54+14,91*0,9*1,64)*0,7 16,946118

elewacja południowa (6,31*0,9*1,84+8,2*0,9*0,54)*0,7 10,104192

elewacja północna (12,58+6,09)*0,9*1,84*0,7 21,642264

elewacja wschodnia (4,53*0,9*0,54)*0,7 1,541106

RAZEM: 50,233680 m3 50,2
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288 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III - 30% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

71,8*0,3 21,540000

RAZEM: 21,540000 m3 21,5

289 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do
3·m

Wyliczenie ilości robót:

14,91*1,94 28,925400

6,43*1,94 12,474200

(12,5+6,09)*1,94 36,064600

RAZEM: 77,464200 m2 77,5

290 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III - zasypanie 70% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 71,8*0,7 50,260000

- gr. płyt styropianowych -6,4*0,7 -4,480000

RAZEM: 45,780000 m3 45,8

291 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 45,8

292 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami 
co 15·cm, grunt kategorii III - 30%

Wyliczenie ilości robót:

69,5*0,3 20,850000

RAZEM: 20,850000 m3 20,9

293 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 4,6

294 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 6,4

295 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1·km m3 6,4

296 Koszt utylizacji ziemi m3 6,4 6

6.5 Element B-07.00.00, B-16.00.00  OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW
297 ZKNR C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża m2 80,6

298 ZKNR C 1/301/6
(2)

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w podłożu o gł. do 5·mm, 
podłoże pod izolacje mineralne, ubytki na pow.  do 30 proc. m2 80,6

299 ZKNR C 1/305/3 Folia kubełkowa m2 80,6

300 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 
uszczelnienia, gruntowanie, ręcznie m2 80,6

301 KNR 41/107/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni 
poddanych działaniu wilgoci z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 4,53*0,6+13,11*1,9 27,627000

elewacja południowa 6,42*1,9+7,12*0,6 16,470000

elewacja północna (11,68+6,09)*1,9 33,763000

elewacja wschodnia 4,53*0,6 2,718000

RAZEM: 80,578000 m2 80,6

302 KNR 41/115/1 
(1)

Docieplenie ścian płytami styropianowymi XPS gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 4,53*1,35+13,27*2,65 41,281000

elewacja południowa 6,47*2,65+7,12*1,35+0,4-1,05 26,107500

elewacja północna (11,68+6,09)*2,65 47,090500

elewacja wschodnia 4,53*1,35 6,115500

RAZEM: 120,594500 m2 120,6


