PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Z KONTROLOWANA ZASYPKA WYKOPU
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BEZWZGLEDNY WYMOG ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI!!!

OBOWIAZKOWE BADANIA VSS300 CO 100m
PROJ. ULICA SIENKIEMICZA—REALIZACJA w/q DECYZJI O ZRID

OBUDOWA WYKOPU—WYPRASKI STALOWE

muszq wystawa¢ ponad teren 10cm-—zabezpieczenie!
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dolna pfaszczyzna wymiany gruntu—grunt rodzimy lub zasypka
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ZASYPKA WYKOPU W OBREBIE HEZDNI GRUNTEM SYPKIM-G1

O DOBREJ ZAGESZCZALNOSCI, WARSTWAMI PO 30cm

ZAGESZCZENIE 0,98-1,00 Pr

PROJ. RUROCIAGI PEHD (PVC—U) $160—400mm

AN NN

ZASYPKA OCHRONNA 7 GRUNTU SYPKIEGO 0/22mm gr. 20cm

LAGESZCZENIE min 0,98Pr— PLUS DOGESZCZENIE PO USUNIECIU
DOLNEJ CZESCI OBUDOWY

STREFA RURY-0BIC MOCNO | ROWNOMIERNIE KRUSZYWEM j/w DO 0,9Pr

NI

PODSYPKA GORNA—GRUBY PIASEK=SREDNIO ZAGESZCZONY!

PODSYPKA DOLNA-GRUBY PIASEK RZECZNY=WARSTWA WYROWNAWCZA

N

LAGESZCZENIE 0,9Pr

SZEROKOSCI WYKOPOW

Dz <160 200—400 uwagi
H<4,0m | B=0,9m B=1,1m plus grubos¢ obudowy 0,20
H>4,0m - B=1,2m plus grubos¢ obudowy 0,20

PODSYPKA | ZASYPKA W STREFIE RURY-KRUSZYWO ZGODNE Z PN-B-035020

Dz do 8200 — kruszywo 5—22mm-WYKOPY MOKRE, kruszywo 0—22mm-WYKOPY SUCHE
Dz > 8200 — kruszywo 5—40mm-WYKOPY MOKRE, kruszywo 0—40mm-WYKOPY SUCHE
WYKONAWSTWO STARANNE, POD NADZOREM, ZAG. min 98% w obrebie drog

UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY W OBREBIE PRZYSZtYCH JEZDNI MUSZA BYC REALIZOWANE POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM

| Z KONTROLA PARAMETROW DOTYCZACYCH ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI.!!

100

TEKO—DRO—SANT
Biuro Ustug Projektowych 34—100 Wadowice ul. Lwowska 72A

tel: 033—-873-98-08 e—mail:edrosan@man.pl

Nazwa BUDOWA ULIC GMINNYCH - ul. SIENKIEWICZA | FRAGMENTU ul. GRUNWALDZKIEJ, PRZEBUDOWA
inwestycji: WODOCIAGOW | KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI nN ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA Os. MORYSINA Il W ZATORZE | PALCZOWICACH
| zator dz. nr: 88, 107/2, 52, 108/17, 108/61(108/13), 108/58(108/18), 108/59(108/18), 108/62(108/6), 108/64{108/8), 108/66
Lokalizacja: | (108/34), 108/35, 108/56(108/37), 108/57(108/37), _8\&\_8\5 108/32, 108/54(108/31), 108/55(108/31), 108/70(108/20),
108/43, 108/52(108/44), 109/1, _8\:_8@. 109/6(109/2), _s\ﬁs\# 110/2(110), 111/9(111/4), 111/7(111/5), 112/3
(112/2), 112/4(112/2), 112/8(112/1), 108/47(108/15), 108/51(108/44), 108/33, 108/45(108/10), 108/43(108/26), 108/39,
108/41 w obrebie 3 i w Palczowicach dz. nr: 12/1(12), 13/12(13/1)-obreb Palczowice.
Uwaga: w nawiasach numery dzialek dzielonych—przed podziatem, przed nawiasem: po podziale.
Inwestor: Burmistrz Zatora, 32-640 Zator Plac Marszatka J6zefa Pilsudskiego 1
Rysunek: SZCZEGOL WYKOPU | ZABEZPIECZENIA STREFY RURY
projektowat: data: podpis: faza:
mgr inz. Kazimierz Malczyk
upr.bud. nr 48/M/85 PB
specj. instal—inzyn. w zakr. sieci i instal. sanit| 03.2012r.
opracowat: skala:
mgr inz. Matgorzata Malczyk—
Madyda
03.2012r.
sprawdzit: rysunek/sekcja:
inz. tukasz Karpinski
upr.bud. nr MAP/0109/P00S/05 04
specj. instal. w zakresie sieci i instalacji sanit. 03.2012r.




